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- Rimozione serramenti interni ed esterni esistenti
- Demolizione tramezze esistenti
- Rimozione pavimentazione esistente e relativo sottofondo
- Realizzazione di nuova parete divisoria in cartongesso a doppia lastra su entrambi

i lati con isolamento in lana di vetro - sp. tot 12,5 cm
- Tamponamento vano porta esistente in mattoni semipieni
- Realizzazione controparete a doppia lastra con isolante in lana minerale - sp. tot

10 cm
- Realizzazione sottofondo in alleggerito - sp. 6 cm
- Posa di nuovo pavimento in gres e relativo letto di posa - sp. tot 6 cm
- Posa di controsoffitto in cartongesso
- Intonacatura e tinteggiatura del locale
- Posa nuova porta a battente
- Sostituzione del serramento esterno con nuovo serramento

- Rimozione pavimentazione esistente e relativo sottofondo
- Realizzazione sottofondo in alleggerito - sp. 6 cm
- Posa di nuovo pavimento in gres e relativo letto di posa - sp. tot 6 cm
- Posa di controsoffitto in cartongesso
- Tinteggiatura del locale

PI.01

PI.02

PI.03 - Rimozione serramenti interni ed esterni esistenti
- Demolizione tramezze esistenti
- Rimozione pavimentazione esistente e relativo sottofondo
- Rimozione rivestimento pareti in ceramica
- Realizzazione di nuova parete divisoria in cartongesso a doppia lastra su entrambi

i lati con isolamento in lana di vetro - sp. tot 12,5 cm
- Realizzazione controparete a doppia lastra con isolante in lana minerale - sp. tot

10 cm
- Realizzazione sottofondo in alleggerito - sp. 6 cm
- Posa di nuovo pavimento in gres e relativo letto di posa - sp. tot 6 cm
- Posa rivestimento in gres su pareti h 2,00 m
- Posa di controsoffitto in cartongesso resistente all'umidità
- Tinteggiatura del locale
- Posa nuova porta scorrevole interna
- Sostituzione del serramento esterno con nuovo serramento

PI.04 - Rimozione serramenti interni ed esterni esistenti
- Demolizione tramezze esistenti
- Rimozione pavimentazione esistente e relativo sottofondo
- Realizzazione di nuova parete divisoria in cartongesso a doppia lastra su entrambi

i lati con isolamento in lana di vetro - sp. tot 22 cm
- Realizzazione di nuova parete divisoria in cartongesso a doppia lastra su entrambi

i lati con isolamento in lana di vetro - sp. tot 20 cm
- Realizzazione controparete a doppia lastra con isolante in lana minerale - sp. tot

10 cm
- Realizzazione sottofondo in alleggerito - sp. 6 cm
- Posa di nuovo pavimento in gres e relativo letto di posa - sp. tot 6 cm
- Posa rivestimento in gres su parete interessata dal blocco cucina
- Posa di controsoffitto in cartongesso resistente all'umidità
- Posa doppia anta scorrevole
- Tinteggiatura del locale
- Posa nuova porta interna
- Sostituzione dei serramenti esterni con nuovi serramenti

Corridoio
PT

- Rimozione corrimano
- Realizzazione controparete a doppia lastra con isolante in lana minerale - sp. tot

7,5 cm
- Posa nuovo corrimano

Controparete a doppia lastra con isolante in
intercapedine in lana minerale - sp. tot 10 cm

Controsoffitto in cartongesso

Pavimento in gres sp. 1,2 cm e letto di
posa sp. 4 cm

Sottofondo in alleggerito sp. 6 cm

Parete in cartongesso a doppia lastra su
entrambi i lati con isolamento in lana di
vetro - sp. tot 12,5 cm

Parete in cartongesso a doppia lastra su
entrambi i lati con isolamento in lana di

vetro - sp. tot 22 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Sottofondo in cls sp. variabile

Sottofondo in cls sp. 15 cm

Ringhiera esistenteIsolamento sottofinestra  a doppia lastra con isolante
in intercapedine in lana minerale - sp. tot 10 cm

Controsoffitto in cartongesso

Pavimento in gres sp. 1,2 cm e letto di
posa sp. 4 cm

Sottofondo in alleggerito sp. 6 cm

Nuovo serramento in PVC e
coibentazione cassonetto esistente Doppia anta scorrevole in legno

PIANTA PRIMO PIANO

Sottofondo in cls sp. variabile

Controparete a doppia lastra con isolante in
intercapedine in lana minerale - sp. tot 10 cm

Controsoffitto in cartongesso

Pavimento in gres sp. 1,2 cm e letto di
posa sp. 4 cm

Sottofondo in alleggerito sp. 6 cm

Parete in cartongesso a doppia lastra su
entrambi i lati con isolamento in lana di
vetro - sp. tot 12,5 cm

Parete in cartongesso a doppia lastra su
entrambi i lati con isolamento in lana di

vetro - sp. tot 22 cm

Isolamento sottofinestra  a doppia lastra con isolante
in intercapedine in lana minerale - sp. tot 10 cm

Controsoffitto in cartongesso

Pavimento in gres sp. 1,2 cm e letto di
posa sp. 4 cm

Sottofondo in alleggerito sp. 6 cm

Nuovo serramento in PVC e
coibentazione cassonetto esistente

Controparete a doppia lastra con isolante in
intercapedine in lana minerale - sp. tot 7,5 cm

Struttura di sostegno in tubolare metallico e
UPN 140

Progetto DI FATTIBILITÀ
ai sensi art. 48 del D.L.  77/2021 ai sensi art. 24 del D.P.R.  207/2010

Progetto DEFINITIVO
ai sensi art. 33 del D.P.R.  207/2010
Progetto ESECUTIVO

COMUNEPROVINCIA

Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo
piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di

un appartamento in cohousing per anziani
- Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),

Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore  sottocomponente
1 Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e

deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea  NextGenerationEU -
CUP E34H22000350006

PIACENZA ALTA VAL TIDONE

COMMITTENTE

STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

29015 Castel San Giovanni 
Piacenza

E mail info@studiooddi.it
Corso G. Matteotti n° 66 Tel.  + 39 0523 881310

PROGETTISTA

Comune di Alta Val Tidone

PEC protocollo@pec.comunealtavaltidone.pc.it
Tel.  + 39 0523 993711

29031 Loc. Nibbiano
Piacenza

Via Roma n° 28

REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

SCALACODICE ELABORATO

TEAM DI PROGETTAZIONE

D S A 0 4 1:100
00 Ottobre 2024 Anna Cazzola Bruno Oddi Giuseppe Oddi

PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - PROSPETTI - SEZIONI

OPERE EDILI

ORIENTAMENTO
La quota ± 0,00 di progetto
è riferita al pavimento interno

NOTE

del primo piano

SEZIONE 1-1

Pensilina in vetro e tiranti metallici

Sottofondo in cls sp. variabile

Soletta esistente

Nuovo parapetto metallico

Rivestimento  in porfido sp. 3/4 cm
Soletta in c.a. sp. 15 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Struttura esistente

Pensilina in vetro e tiranti metallici

Sottofondo in cls sp. variabile

Soletta esistente

Soletta in c.a. sp. 15 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Muro di contenimento in c.a. sp. 26 cm

Soletta in c.a. sp. 25 cm

Solaio in lamiera grecata h 4 cm e getto
in cls con rete elettrosaldata sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm

Nuovo parapetto metallico

PROSPETTO SUD-EST

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

SEZIONE 2-2

SEZIONE 3-3

Muro di contenimento in c.a. sp. 20 cm

Soletta in c.a. sp. 25 cm

Muro di contenimento in c.a. sp. 10 cm

Solaio in lamiera grecata h 4 cm e getto
in cls con rete elettrosaldata sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm

Nuovo parapetto metallico

Muro pietra sp. 25 cm

Soletta in c.a. sp. 25 cm

Muro di contenimento in c.a. sp. 10 cm

Solaio in lamiera grecata h 4 cm e getto
in cls con rete elettrosaldata sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm

Nuovo parapetto metallico

SEZIONE 4-4 SEZIONE 5-5

Muro di contenimento in c.a. sp. 30 cm

Soletta in c.a. sp. 30 cm
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PROPRIETÀ PRIVATA

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Pavimento in porfido sp. 3/4 cm e letto di
posa sp. 6 cm

Muro in pietra sp. 25 cm

Nuovo guard-rail in corten

Muro in pietra sp. 25 cm

Nuovo guard-rail in corten

Muro in pietra sp. 25 cm

- Rifacimento completo della pavimentazione esterna in porfido
- Realizzazione nuova recinzione verso proprietà privata a sud-est
- Installazione cancello carraio automatico
- Realizzazione muro di sostegno e relativa soletta verso proprietà privata a

nord-ovest
- Realizzazione nuova rampa esterna
- Posa tettoia in ferro e vetro
- Installazione gazebo metallico
- Realizzazione muro in pietra a ridosso del muro di contenimento stradale
- Rivestimento completo di scala e rampa esistenti in porfido
- Installazione nuovo guard-rail e recinzione retrostante

ESTERNI

LEGENDA
Non oggetto d'intervento

AutoCAD SHX Text
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

AutoCAD SHX Text
Arch. Giuseppe ODDI

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE GENERALE - RESPONSABILE

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE

AutoCAD SHX Text
Arch. Giuseppe ODDI

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE CONTROLLO COSTI

AutoCAD SHX Text
Arch. Bruno ODDI

AutoCAD SHX Text
Arch. Giuseppe ODDI

AutoCAD SHX Text
DI PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

AutoCAD SHX Text
Arch. Bruno ODDI

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Ing. Massimo PARENTI

AutoCAD SHX Text
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